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A. Sprievodná správa 
 

 

 

Identifikačné údaje:    
 

 

Stavba :        Obnova budovy OPP v Kráľovskom Chlmci  
– 1. etapa 

Miesto :      Kráľovský Chlmec, p.č. 528/15 , 528/29, 528/12 

Objednávateľ:     Mesto Kráľovský Chlmec 

Stupeň:    Realizačný projekt 

            
Zodpovedný projektant:  Ing. arch. Mariana Bugalová, Ing. Marta Bruňanská 
     Arch. ateliér LINEA 

     Nám. Osloboditeľov 39, 071 01 Michalovce  

 
Projektanti:     Architektúra:   Ing. arch. Mariana Bugalová 

     Stavebné riešenie:    Ing. Marta Bruňanská 

     Statika:  Ing. Jaromír Hodáň 

     BLZ:   Ing. Emil Sidun 

     PO:   Jaroslav Sirik 

     PEH:   Ing. Ján Repka a kolektív 

        
Dátum:    04/2019 
Dodávateľ stavebných prác: Podľa výberu investora 
Doba výstavby:   Podľa finančných možností investora 
                                                                        
                                                                       

Účel objektu: 
 

 Budova bývalého Okresného priemyselného podniku je trojpodlažná, v časti 

dvojpodlažná prevažne kancelárska budova, projektovaná v roku 1984, s jedným centrálnym 

dvojramenným schodiskom a už nefunkčným  nákladným výťahom. Budova má plochú 

strechu , zo severovýchodu sa v časti štítovej steny dotýka novšej budovy polície. 

V súčasnosti mesto prenajíma priestory rôznym podnikateľským subjektom. 
 
Projekt  rieši rekonštrukčné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy a jej 

prevádzky a dispozičné úpravy  modernizáciu vo vybraných priestoroch. 

Projektová dokumentácia riešila vonkajšie aj vnútorné stavebné úpravy, realizácia však  bude 

podľa rozhodnutia objednávateľa rozdelená do 2 etáp : 

 

 

V 1. etape sa bude realizovať: 
       -   výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách 

-   zateplenie  obvodových stien a strechy podľa aktuálne  platných STN 

-   bleskozvod 
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V 2. etape: 
 

- výmena výťahu za osobný , vhodný aj pre pre imobilných občanov 

- preriešenie hygienických zariadení 

- dispozičné úpravy v pravej časti prízemia  

- rekonštrukcia existujúcej  zadnej rampy, rampy  pre imobilných a vstupných  schodov 

- vnútorné rozvody vody, elektriny, kanalizácie, vyplývajúce z dispozičných úprav 
 

Realizáciou navrhovaných stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie sa  zamedzí 

pokračovaniu degradácie obvodového plášťa, dosiahnu úspory energie, podstatne sa vylepší tepelná 

pohoda a celkový stav vnútorného prostredia v upravených častiach  budovy. 

 Zatepľovacie práce je možné vykonávať počas užívania budovy s čiastočným obmedzením konkrétnej 

miestnosti pri realizácii výmeny okien a okenných tesnení a obmedzením využívania vonkajších 

priestorov počas zatepľovacích prác. Počas prestavby hygien nebude možné  prevádzkovať budovu. 

 

Základné údaje stavby: 
 

Zastavaná plocha objektu – 672 m2 
+ zadná rampa 107m2 

+ vonk. schody s rampou pre imobilných – 13m2 

 

Zastavaná plocha sa nemení, vonkajšie schody a rampu tvarovo prispôsobujeme zmeneným 

podmienkam a platným predpisom. 

 

Obostavaný priestor – 7 210 m3 

 
        

V projekte sú riešené diely: 
Okrem ASR (Architektonicko –stavebné riešenie), ktoré je stručne popísané vyššie, projekt 

obsahuje časti: 

ST  - Statický posudok : 
 Statický posudok – posudzuje, či stavba staticky unesie  navrhované stavebné úpravy  

 

BLZ - Bleskozvod: 
Pôvodný bleskozvod musí byť kvôli zatepleniu strechy a fasády demontovaný, preto pre 

bezpečnú prevádzku budovy treba zrealizovať nový. 
 

PBS – Protipožiarna bezpečnosť stavby 
Posudzuje vplyv navrhovaných stavebných úprav na budovu z hľadiska požiarnej ochrany. 

 

PEH – Projektové energetické hodnotenie: 
Posudzuje navrhnuté úpravy z tepelnotechnického hľadiska a výpočtom zatrieďuje do 

energetickej kategórie. 

 
Prehľad východiskových podkladov: 
 
-  zameranie objektu projektantami 
- obhliadka na mieste 

-  časť pôvodnej projektovej dokumentácie 

- katastrálna mapa M1:1000 

-  konzultácie s objednávateľom 

- platné STN 
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Prehľad majiteľov a prevádzkovateľov: 
 
Nehnuteľnosť je vlastníctve objednávateľa – Mesta Kráľovský Chlmec. 
 

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície: 
 

Navrhovaná výstavba nebude mať nepriaznivý vplyv a väzby na okolitú výstavbu 

 

Zahájenie výstavby : Podľa finančných možností investora 

 

Skúšobná prevádzka a údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky: 
 
Skúšobná prevádzka nie je uvažovaná. Stavba bude realizovaná v etapách podľa finančných možností 

objednávateľa. 

 

 

 

 
 

 

V Michalovciach,  04. 2019   Vypracovala: Ing. arch. Mariana Bugalová 

  


