
Zmluva o dielo  č....... 
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  
 

medzi zmluvnými stranami 
(ďalej len „zmluva o dielo“) 

 
 

1. Objednávateľ: 
Obchodné meno:    Mesto Kráľovský Chlmec  
Sídlo:                      L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec    
Štatutárny orgán:    Ing. Karol Pataky 
IČO:                        00331619    
Číslo účtu:              SK14 5200 0000 0000 0799 8424 
Banka:                    OTP Banka Slovensko, a.s.  
Web:          www.kralovskychlmec.sk 
 (ďalej len ,,objednávateľ") 
 
2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  
Sídlo: 
Zastúpený:  
IČO:       
DIČ:  
IČ DPH:      
Zapísaný v obchodnom registri:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
Splnomocnenec pre vecné rokovania:  
Tel.: 
e-mail:                        
(ďalej len ,,zhotoviteľ") 
 

Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.1 Zmluvné strany na základe výsledku verejnej súťaže uzatvárajú túto zmluvu o dielo na 
realizáciu stavebných prác v zákazke:„Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity 
materskej školy Kráľovský Chlmec“(ďalej iba „dielo“ alebo „stavba“), ktoré sa zhotoviteľ  
zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť. 
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, 
vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za 
vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok. 
1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok 
odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby 
zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne 
a včas. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahuoboznámil aj s miestom vykonávania 
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami). Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa 
prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela. 



Čl. 2 
Zmluvné podklady 

 
2.1 Ako zmluvné podklady sú platné a záväzné tieto doklady : 
a)  doklady z uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z operačného 

programu Ľudské zdroje; prioritná os 5 a 6. 
b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie 

stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie 
kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec“, vrátane oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného 
obstarávania; súťažných podkladov,  

c) cenová ponuka predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných 
podmienok, 

d) projektová  dokumentácia stavby spracovaná generálnym projektantom: ALVEST 
MONT MIDDLE EAST s.r.o., Dopravná 12 , Košice, ktorá bola súčasťou súťažných 
podkladov. 

 
Čl. 3 

Predmet zmluvy 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa 
zaplatiť cenu za vykonané  dielo. 
3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné úpravy, vrátane 
dodávky materiálu na stavbe v rozsahu výkazu výmer stavby, cenovej ponuky predloženej 
zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, platných právnych 
predpisov, STN - noriem  a požiadaviek objednávateľa. 
3.3 Miesto plnenia: p.č. CKN 2056/84 , 2056/85 k.ú. Kráľovský Chlmec. 
3.4 Súčasťou predmetu plnenia je aj ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce: 

a) spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím 
stavebných prác, 

b) vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady v 
zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení  neskorších 
predpisov., 

c) spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel 
užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 
254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení  neskorších predpisov. 

d) vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia). 
3.5 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie 
predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu 
každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.  
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi alebo stavebnému dozoru 
vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) 
pravidelne v týždňových intervaloch počas obdobia realizácie predmetného diela. Za 
týždňový interval sa považuje ukončený pracovný týždeň, v ktorom zhotoviteľ realizoval 
predmet tejto Zmluvy. Po ukončenom pracovnom týždni podľa predchádzajúcej vety odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi alebo  stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú 
fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní.  
3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk 
objednávateľa alebo stavebného dozoru uvedeného v  Čl. VI, bode 6.9  tejto Zmluvy. 



3.8 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou a 
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa. 
3.9 V súlade s § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ vyžaduje aby 
stavebné práce uvedené projektovej dokumentácií v časti ASR vykonal priamo sám 
Zhotoviteľ. 
3.10 Zhotoviteľ môže po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení zabezpečiť realizáciu 
časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ pritom 
zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. 
3.11 Zhotoviteľ  je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia zák. 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním 
subdodávateľov. Zistený nesúlad bude objednávateľ považovať za závažné porušenie 
zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a sankcií. 
3.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny 
subdodávateľa(ľov). 

Čl. 4. 
Termín plnenia 

 
4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi : 

a) stavenisko zbavené práv tretích osôb do: 10 dní od účinnosti zmluvy. 
4.2 Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne 
odovzdá zhotoviteľovi miesto k vykonávaniu diela – stavenisko.  
4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielov tomto termíne: do .......celých kalendárnych 
týždňov od protokolárne odovzdaného staveniska.  
4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku : 

a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa, 
b) okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva   iný 

dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa, 
c) okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol 

ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je 
obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste, 

d) omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia.  
 

 
Čl. 5. 

Cena diela a platobné podmienky 

5.1 Cena diela  v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej 
ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných 
podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov  takto: (doplní uchádzač) 
 
Cena diela bez DPH :              
sadzba DPH 20 %  :                      
Cena diela celkom, vrátane DPH:    
 
(slovom:.............................eur ......................... centov) 
Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa. 



 
Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v 
prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.  
NFP je  z operačného programu Ľudské zdroje; prioritná os 5 a 6. 
 
5.2 Cena diela je pevná, záväzná  a zahŕňa  všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela 
v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako 
obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu a likvidáciu odpadu. 
5.3 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. 
5.4 V cene nie sú zahrnuté : 

a) náklady na práce nepredvídané, naviac práce neobsiahnuté v podkladoch na 
vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie 
ceny, 
b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, 
c) zmeny zákonnej sadzby DPH, 
d) okolnosti vyššej moci. 

Tieto úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť zmenou  zmluvy o dielo v súlade s § 18 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
5.5    Financovanie diela je dohodnuté formou mesačnej fakturácie. Objednávateľ neposkytne 
zhotoviteľovi zálohu. 
5.7  Platby budú prebiehať na základe faktúr, ktoré budú vystavované na základe 
zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných 
prác a dodávok za uplynulý mesiac a budú prílohou faktúr. Súpisy musia byť potvrdené 
zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Prílohou faktúry bude potvrdenie poddodávateľa o 
tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác. Skutočne 
vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej 
ponuke. 
5.8   Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a 
dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v 
lehote do 3 pracovných dní po jeho obdŕžaní podpisom, v súlade s čl.5.6.zmluvy. 
5.9     Faktúry budú splatné 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
Zmluvné strany prehlasujú, že dojednanie lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere k 
právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre Zhotoviteľa a takéto dojednanie 
odôvodňuje skutočnosť, že Objednávateľ financuje preplatenie služieb za propagáciu a 
informovanosť z poskytnutých finančných prostriedkov z Operačného programu  Ľudské 
zdroje; prioritná os 5 a 6. 
5.10  Faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež 
označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo 
zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá 
nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne alebo neobsahuje 
dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa alebo 
potvrdenie suddodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu 
vykonaných prác), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 
5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 
254/1998 Z. z. o verejných prácach nezaplatiť zhotoviteľovi 8% z dohodnutej ceny do doby 
preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej 
ucelenej časti. 
5.12 Suma podľa bodu 5.11 bude uhradená následne po odstránení vád a nedostatkov a to do 
30 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom. 



5.13 V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác sa vyhotoví zápis a tieto naviac 
práce budú predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia smernými 
orientačnými cenami  (naviac práce, ktoré nie sú ocenené v zmluvmom rozpočte, budú 
ocenené orientačnými cenami podľa cenníkov firmy KROS programu CENKROS)v 
príslušnom období a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu 
prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – 
NAVIACPRÁC 
5. 14 Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer predloženého 
v súťaži, ktoré budú mať vplyv na  cenu diela musia byť vyvolané písomnou požiadavkou 
objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred 
odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka. 
Ustanovenia §546 až § 549 Obchodného zákonníka sa týmto vylučujú. Objednávateľ bude 
následne postupovať v zmysle  § 81 zákona o verejnom obstarávaní alebo uplatní  § 18 
zákona o verejnom obstarávaní. 
5.15 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa. 
5.16 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu : Mesto Kráľovský Chlmec,L. Kossutha 99, 077 13 
Kráľovský Chlmec.  
 
  

Čl. 6. 
Stavenisko 

 
6.1 Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko po častiach tak, aby sa 
zabezpečila prevádzka v materskej škole/naraz ako celok. V protokole o odovzdaní a prevzatí 
staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so 
zmluvou.  
6.2 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia v takom stave, aby 
nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.  
6.3 Najneskôr v deň odovzdania a  prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi na písomné schválenie kontrolný a skúšobný plán. 
6.4 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odber pitnej a úžitkovej vody pre realizáciu diela 
a odber elektrickej energie podľa stavu staveniskového elektromera dodávateľa za úhradu. 
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá  na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne 
ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela 
a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. 
6.6 Zhotoviteľ zodpovedá  za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré 
používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.  
6.7       Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zák. č. 124/2006 Zb. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy 
objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a  zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia 
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie 
všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) 
pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 
6.8  Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí stavbyvedúceho, 
ktorý je  odborne spôsobilý podľa zák. č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (doklad o jeho odbornej 
spôsobilosti je súčasťou cenovej ponuky). Prípadné neskoršie zmeny oznámi zhotoviteľ 
objednávateľovi do 3 pracovných dní zápisom v stavebnom denníku.  



6.9 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela 
technický (stavebný)  dozor................. (ďalej aj zástupca objednávateľa) .  
 

 
ČL . 7 

PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA A ODOVZDANIE A  PREVZATIE DIELA  
 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
7.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, oborových 
noriem, technických predpisov, všeobecne platných právnych predpisov, zápisov a dohôd 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií. 
7.3 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, 
ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47  zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) 
v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch  v platnom znení. 
7.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
7.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) 
iba v rozsahu uvedenom v prílohe uvedenom v prílohe č. 3  Zmluvy o dielo, (Podiel 
subdodávok a subdodávateľov). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je 
zhotoviteľ plne zodpovedný voči verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi (ďalej len 
„objednávateľ“) za včasné a riadne vykonanie diela akoby ho vykonal sám. 
7.6 V prípade využitia subdodávok zabezpečí Zhotoviteľ požadovanú odbornosť a 
kvalifikáciu.  
7.7  Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov uvádza týchto známych subdodávateľov (obchodné meno a adresa sídla 
subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 
subdodávateľa a údaj, či sú subdodávatelia partnermi verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z.  
7.8 Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 
je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu  o subdodávateľoch v rozsahu podľa 
predchádzajúceho bodu. 
7.9 Zhotoviteľ, subdodávateľ, ako aj každý nový subdodávateľ musí mať zapísané údaje v 
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., ak má povinnosť 
takéhoto zápisu. 
7.10 V prípade, ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora alebo v priebehu platnosti zmluvy nemá platne zapísané 
údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od 
zmluvy odstúpiť. 
7.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri 
výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 
objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 
7.12 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať 
výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných 
predpisov a noriem. Ak oprávnené osoby kontrolou zistia vady, odchýlky alebo zmeny, a to 
bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmien, alebo že zhotoviteľ, resp. a jeho subdodávatelia 
nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia 



objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti 
musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a podpísané oboma stranami, resp. ich 
zodpovednými zástupcami. 
7.13 Zhotoviteľ vyzve zástupcu objednávateľa na stavbe na preverovanie – kontrolu prác, 
ktoré budú v priebehu ďalšej realizácie prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to 3 
pracovné dni  vopred zápisom v stavebnom denníku. Výzvu objednávateľ potvrdí svojim 
podpisom v stavebnom denníku. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na preverenie – 
kontrolu, na ktorú bol riadne vyzvaný, je zhotoviteľ oprávnený vo vykonávaní diela 
pokračovať. Prípadné náklady dodatočného odkrytia takýchto prác znáša objednávateľ. Ak sa 
preukáže, že zakrývané práce boli vykonané vadne, náklady odkrytia znáša zhotoviteľ. 
O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia 
zmluvných strán zápis do stavebného denníka. 
7.14 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela. 
K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa najmenej tri  
pracovné dni pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať  
objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Na základe návrhu zhotoviteľa 
objednávateľ zvolá preberacie konanie.  
7.15 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať náležitosti v zmysle vyhlášky č. 
83/2008Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
predovšetkým: 

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených 
zástupcov, 

b) názov diela, 
c) dátum prevzatia a odovzdania diela, 
d) prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela s uvedením drobných vád, nedorobkov 

a zjavných vád, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia prevádzke diela 
v mieste vykonania diela, ako aj spôsoby ich urýchleného odstránenia zhotoviteľom. 

7.16 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela sú: 
a) kompletne zhotovené dielo riadne a včas, 
b) úspešné vykonanie všetkých skúšok v súlade so kontrolným a skúšobným plánom 

a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
7.17 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný  pripraviť a 
objednávateľovi odovzdať tieto doklady : 

a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením, 
osvedčenia o akosti použitých materiálov,  

b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/199 Z. z.), 
c)  stavebný (montážny) denník. 

7.18 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu 
a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané. 
7.19 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými vadami a nedorobkami, ak tieto 
nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok. V prípade 
výskytu vád, ktoré bránia bezpečnej prevádzke v mieste vykonania diela, si objednávateľ 
vyhradzuje právo prebratie diela odmietnuť až do odstránenia týchto vád na  náklady 
zhotoviteľa. 

7.20 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto 
Zmluvy sú: 

za  objednávateľa:  

Tel.:    
E-mail:   



 
a za zhotoviteľa:  

Tel.:    
E-mail:   

 
Čl. 8. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

8.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej  
dokumentácie, podľa podmienok zmluvy a cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
8.2  Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať 
činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný 
rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy.  Zhotoviteľ ručí za to, že práce, 
ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj 
v čase preberacieho konania a počas záručnej doby. 
8.3  Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na  zrealizované stavebné práce  diela, 
bude trvať 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa Protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela  bez vád a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov  
a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná 
doba deklarovaná výrobcom. 
8.4  Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecne záväznými technickými 
normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od cenovej ponuky predloženej 
zhotoviteľom, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a 
odsúhlasená zápisom v stavebnom denníku. 
8.5  Rozoznávajú sa: 

a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 
odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich  zapísaním v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia, 

b) kryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú 
sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u  zhotoviteľa najneskoršie 
do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 
3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a 
primeranú lehotu odstránenia vady, 

c) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia  
riadnej prevádzke (užívaniu) nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela. 

8.6  Nedorobkom je nedokončená práca oproti cenovej ponuke predloženej zhotoviteľom, 
pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v stavebnom denníku alebo iným písomným 
záznamom. 
8.7  Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 
odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia. 
8.8  Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje. 
8.9  Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne do 5 
pracovných dní od ich zistenia. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia 
ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly 
výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby 



objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na 
mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave 
a príčine. 
8.10  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné 
náklady bez zbytočného odkladu po  doručení oznámenia o vade, najneskôr do 48 hodín,ak na 
odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. 
O termíne odstránenia vady dlhšom ako 1 pracovný deň po obdŕžaní oznámenia, je zhotoviteľ 
povinný objednávateľa písomne informovať. 
8.11  Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je 
povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti, v čo najkratšom 
technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko 
– pracovisko. 
8.12  Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené 
nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela 
treťou osobou.  
8.13  Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by 
nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela 
bez odstránenia vady. 
8.14  Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, náhradný predmet plnenia 
bude zhotoviteľ povinný v súlade s predmetom zmluvy podľa závažnosti konkrétneho plnenia 
– bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní   od zistenia tejto skutočnosti. 
 

Čl. 9. 
Zmluvné sankcie 

 
9.1 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ 
môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň, a to až do výšky 5 % 
z celkovej ceny diela. 
9.2 V prípade neodovzdania skúšobného plánu v zmysle  čl. 6 bodu 6.3 objednávateľ si 
môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň až do odovzdania, maximálne 
však do dosiahnutia 2 000,- €. 
9.3 V prípade, porušenia povinnosti zhotoviteľom v zmysle ustanovenia čl. 12 bodu 12.2   
tejto zmluvy počas realizácie diela, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej pokuty, ktorú vyčísli Poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku objednávateľovi. 
9.4 V prípade, porušenia povinnosti zhotoviteľom v zmysle ustanovení čl. 3 bodu 3.5 
alebo 3.7 a  3.11 až 3.13  tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške  250,- € za každé porušenie povinnosti. 
9.5 Za omeškanie s odovzdaním  diela bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu  vo výške 500,- € za každý i začatý deň omeškania počas doby omeškania do 
10 dní, a to až do výšky 20 % z celkovej ceny diela. 
9.6 Ak zhotoviteľ bude v omeškaní z dôvodov výlučne na svojej strane viac ako 10 dní  
bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu  vo výške 1300,- € za každý 
i začatý deň omeškania do doby odovzdania diela. 
9.7 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo 
priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k 
vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela. 



9.8 Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vád bude objednávateľ požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý i začatý deň omeškania, 
a to až do výšky 20% z celkovej ceny diela. 
9.9 V prípade  omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku zhotoviteľ má 
nárok požadovať úrok z omeškania  vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
9.10 Za nedodržanie povinností uvedených v čl.6  bodoch 6.5, 6.6, 6.7 môže byť 
zhotoviteľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške  1000,- € za každé porušenie, a to aj 
opakovane. 
9.11 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu 
nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- €, a to bez potreby osobitného 
upozornenia. 
9.12 Zmluvné sankcie   musia byť stranami vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  
9.13 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, 
povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 
9.14 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, 
úrokov z omeškania a náhradu škody v zmysle § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka ). 
9.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 500,- €, že dielo podľa 
tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, 
ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa. 
9.16 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá 
jej porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 
9.17 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania. 
 

 
Čl. 10. 

Vyššia moc 
 

10.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ 
povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia 
diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej 
časti, formou dodatku k tejto zmluve. 
10.2 Pod výrazom "vyššia moc" sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti 
ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, 
alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky 
ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 
10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmetu, cene a 
času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo 
odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.  
10.4 Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež 
nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela. 
 
 

 



Čl. 11. 
Zánik zmluvy 

 
11.1 Zmluva zaniká : 

a) splnením,  
b) uplynutím doby viazanosti zmluvy, 
c) dohodou, 
d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy 

ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. 
Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  strán zo 
zmluvy. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak : 
a) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne 

stanovená lehota na plnenie, 
b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, 

alebo  finančného a ekonomického postavenia  alebo technickej prípadne odbornej 
spôsobilosti v  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa 
plniť zmluvný  záväzok sa považuje: 

• nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo 
dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) 
a/alebo v dohodnutom termíne , 

• postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie 
preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, 

d) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne 
upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 
lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. 

11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ objednávateľ neposkytuje spoluprácu ani 
na opakovanú výzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a časovo riadne nárokované a dojednané. 
11.4 V prípade porušenia podstatných povinnosti zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto 
zmluvy má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 344 a násl. Obchodného zák., 
ktorému musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia a rovnaký záznam 
v stavebnom denníku s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných 
nedostatkov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení. 
Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy 
bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté i keď sa adresát o tom 
nedozvedel. 
11.5 Doručením odstúpenia od zmluvy v zmysle čl.11 bodu 11.5 odstúpenia zanikajú 
všetky práva a povinnosti  strán vyplývajúce zo dohody, a to z účinkami ex nunc. Odstúpenie 
od dohody sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku 
na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 
11.6 Ak dôjde k zániku zmluvy, ktorou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pred splnením 
zmluvy o dielo, zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru v 4-och vyhotoveniach 
doporučeným listom v lehote do 60 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V tejto faktúre, 
splatnej do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, zhotoviteľ vyrovná zaplatené 
mesačné faktúry do výšky zrealizovanej časti predmetu zmluvy. Zhotoviteľovi patrí úhrada za 
skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy, po odpočítaní zmluvných pokút, 
úrokov z omeškania a náhrady škody. 



11.7 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení 
zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, 
poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú 
odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.  
11.8 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na 
dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa. 
 
 

Čl. 12. 
Ostatné zmluvné dojednania a osobitné podmienky plnenia zmluvy 

 
12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať  s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán  a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 
12.2 Zhotoviteľ po celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z. z. (zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné 
predpoklady: 

a) Patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) Sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
12.3 Zhotoviteľ predloží dokumenty (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce 
a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia príslušného 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). 
12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný 
príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá 
evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí resp. z akýchkoľvek iných 
dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote, porušenie PD atď.) na strane zhotoviteľa, 
objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa vrátenie už uhradených finančných 
prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného 
príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Čl. 5, bod 5.1 tejto Zmluvy, s čím 
zhotoviteľ bez výhrad súhlasí. 
12.5 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na 
pravidelných kontrolných poradách stavby, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby 
s účasťou zástupcu štatutárneho orgánu. 
12.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, 
budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa  alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ 
vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela  až do zápisničného 
odovzdania diela objednávateľovi. 
12.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných 
prácv súlade s Čl. 10 tejto Zmluvy. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany 
objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie 
podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.  
12.8 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinnosti obsiahnutých v tejto zmluve, 
vrátane plynulého financovania diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 



12.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch 
týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dní od 
uskutočnenia zmeny. 
12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných 
pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu 
tejto Zmluvy. 
12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený 
Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosič), 
vychádzajúc pritom z listinnej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní. 
12.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený 
Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči) pri 
každej zmene tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
12.13 Všetky písomností, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi 
zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými doporučene poštou na adresy 
uvedené v čl. I tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát 
prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa 
uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i 
keď sa adresát o tom nedozvedel. 
12.14 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 
12.15 Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom 
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne 
označených. 
12.16 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo,   
strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou  a predložia rozpor na riešenie 
štatutárnym zástupcom, ktorí o ňom rozhodnú do 5 pracovných dní od predloženia. 
 
 

 
Čl. 13. 

Oprávnení kontrolní zamestnanci 

 

13.1Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

13.2Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu zo strany  
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR  a EÚ kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť v súlade s Článkom 12 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13.3Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 
nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  



f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

13.4  Rozsah kontroly v zmysle Článku 12 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rozumie súhrn 
činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok  
poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa 
a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné 
overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o 
poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a 
to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly 
na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej 
kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, 
doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z 
kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu 
stanovenom zákonom o finančnej kontrole. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za 
predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 
Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.  

 
Čl. 14. 

Záverečné ustanovenia 
 

14.1Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu. 
14.2   Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomnej zmeny 
zmluvy, odsúhlasenej a podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.  
14.3  Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 
14.4   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa. 
14.5  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť  dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa a po schválení 
procesu verejného obstarávania. 
14.6 Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre 
objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa. 
14.7 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s 
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na 
základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 
 
V Kráľovskom Chlmci, dňa  ................                           V .................., dňa 
 
 Objednávateľ:                                                                      Zhotoviteľ:                                                     
 
 
 
   ..............................................                                        ...........................................     
Ing. Karol Pataky 
       primátor mesta 



 
 
Prílohy:  

- Príloha č.1 - položkovitý výkaz výmer 
- Príloha č.2 - vecný a časový harmonogram stavby(harmonogram vypracovaný na celé 

kalendárne týždne) 
- Príloha č.3 –podiel subdodávateľov a subdodávok (predkladá iba úspešný uchádzač) 
- Príloha č.4 – poistná zmluva (predkladá iba úspešný uchádzač) 
- Príloha č.5- kontrolný a skúšobný plán stavby (predkladá iba úspešný uchádzač) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.3 Zmluvy o dielo 
Podiel subdodávok a subdodávateľov 
 

P.č. Subdodávateľ 

(obchodné 
meno, 

sídlo alebo 

miesto 

podnikania, 
IČO) 

 

Oprávnená 

osoba 

(Meno 

a Priezvisko, 

bydlisko, 
rodné číslo) 

 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

(odkaz na stavebný 

objekt, jeho časť, 

prípadne položky) 

 

Podiel 
plnenia 

zmluvy v 
% 

z celkového 

objemu 

stavebných 
prác 

 

Podiel 
plnenia 

zmluvy 

vo finan. 

vyjadrení 

v EUR 
bez D 

 

Subdodávateľ 

(uviesť údaj či 
má povinnosť 
zapísať sa do 
registra 
partnerov 
verejného 
sektora v 
zmysle zákona 
č. 315/2016 Z. 
z. a v prípade ak 
áno, či je 
zapísaný v 
registri) 

       

       

       

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


