TECHNICKA SPRAVA

Architektonicko-stavebné rieSenie

Stavba : Obnova budovy OPP v KralPovskom Chlmci - 1. etapa
Miesto : Kralovsky Chlmec, parcela ¢. 528/15, 528/29, 528/12
Objednavatel Mesto Kral'ovsky Chlmec

Stupen: Realizacny projekt

Miesto stavby:

Projekt rieSi stavebné upravy budovy byvalej budovy OPP, ktord sa nachidza
v intravildne mesta Kralovsky Chlmec v mestskej zastavbe.

POPIS EXISTUUCEHO STAVU:

Budova byvalého Okresného priemyselného podniku je trojpodlaznd, v Casti
dvojpodlazna prevazne kancelarska budova, s jednym centralnym dvojramennym schodiskom
a uz nefunkénym ndkladnym vytahom . Budova ma plochu strechu, zo severovychodu sa
v Casti Stitovej steny dotyka novsej budovy policie. Povodny projekt bol spracovdvany v roku
1984.

Dispozicia — zo vstupnej haly st pristupné napravo a nalavo 2 chodbové trakty
s kancelarskymi priestormi, momentdlne prenajatymi na rézne ucely. V prizemi je napravo 1
vel’ky priestor s dodatocnymi stavebnymi dpravami a samostatnym vstupom zvonku.

Priamo oproti vstupu je situované schodisko, za nim je existujici ndkladny vytah, hygienické
zariadenia, delené pre muZov a Zeny a miestnosti pre upratovacku. Na prizemi je v tejto Casti
zadny vstup — z vonkajSej beténovej rampy a parkoviska.

Konstrukény systém je pozdiZny, len schodiskovéa Gast md prie¢ny systém. Zvislé
nosné konStrukcie su z tehdl CDM, stropy z panelov Spiroll, preklady nad dvernymi otvormi
vicsinou prefabrikované, nad oknami monolitické. Schodisko ma ocelovi konstrukciu
a keramické nastupnice.

Okna — drevené zdvojené
Dvere — vonkajsie — ocel'ové presklené, drevené, dodato¢ne vstavané plastové
vnutorné — drevené plné v ocel’. zarubniach
Podlahy — PVC, v o vstup. hale a hygienach keramické
Projektova dokumenticia rieSila vonkajSie aj vntitorné stavebné dpravy, realizdcia vSak bude
podla rozhodnutia objedndvatel’a rozdelend do 2 etép :

V 1. etape sa bude realizovat’:
- vymena okien a dveri v obvodovych konstrukcidch
- zateplenie obvodovych stien a strechy podl'a aktudlne platnych STN
- bleskozvod

V 2. etape:
- vymena vytahu za osobny , vhodny aj pre pre imobilnych obanov
- prerieSenie hygienickych zariadeni
- dispozi¢né dpravy v pravej Casti prizemia
- rekonStrukcia existujicej zadnej rampy, rampy pre imobilnych a vstupnych schodov
- vnitorné rozvody vody, elektriny, kanalizacie, vyplyvajice z dispozi¢nych tprav



POPIS STAVEBNYCH UPRAV -
1. etapa :

1. Vymena okien a dveri v obvodovych konstrukciach

Po demontazi pdvodnych okien sa do existujicich otvorov osadia nové okna rovnakych
rozmerov. Nové okna budi plastové , dvojkridlové so stredovym sipikom, kridla otvéravo-
sklopné. Teplotechnické vlastnosti okien a farba st popisané vo vykaze okien a dveri.

Vstupnd pevne presklend stena s automatickymi dvojkridlovymi, posuvnymi dverami bude
z rovnakého materidlu ako okna.

Zadné vstupné dvere z rampy a tieZ dvoje oknd nad nimi na 2. a 3. podlaZzi budd mense]
Sirky kvoli zatepleniu stien.

Okna budi pddorysne osadené pri vonkajsej starne obvodového muriva.

2. Zateplenie obvodovych stien

Obvodové steny budii zateplené mineralnou vinou (MW). Hribka zateplenia stien je
navrhovana 160mm, ostenia okien a dverf 30mm. Pri vstupnej stene, na celi vysSku
objektu bude zateplenie hr. 200 mm — kvoli farebnému rieSeniu fasady.

Na 2 a 3. NP budu existujuce zasunuté okenné piliere zateplené 75 + 160 mm, ¢im sa
vyrovnd rovina omietky.

Tepelnoizolaéné dosky z MW s pozdiZnou orientéciou vlakien — lepiaca hmota sa na
tepelnoizola¢né dosky nandsa po celom obvode vo forme pésa v Sirke cca 50 mm a uprostred
dosky bodovo minimdlne v 3 miestach tak, aby po priloZeni a pritlaceni dosky k podkladu
minimélne 40 % povrchu dosky bolo spojenych s podkladom pomocou lepiacej hmoty

Tepelnoizolacné dosky z MW s kolmou orientaciou vldkien (lamely). Lepiaca hmota sa na
lamely nanésa vzdy celoplo$ne a rovhomerne po celej rubovej ploche dosky.

Mechanické kotvenie je mozné po technologickej prestavke miniméalne 24 hodin po
nalepent tepelnoizolaénych dosiek. Pocet, druh a dizka rozpernych kotiev zvisia od vlastnosti
podkladu a st stanovené statickym vypoctom. Pri ETICS s MW sa pouZiji kotvy s kovovym
trnom (skrutkovacie /natikacie).

Pri kladeni tepelnoizolaénych dosiek a pri ich kotveni rozpernymi kotvami je potrebné
dodrzat’ pokyny vyrobcu.

Zateplenie sokla sa navrhuje styrodurom hr. 120 a 160mm s presahom do zeme min.
300mm.
Zateplenie atiky sa navrhuje aj z vnttornej stany strechy polystyrénom hr. 100mm.

3. Zateplenie plochej strechy

Existujice vrstvy strechy sa ponechaju. Vrchna povodna hydroizolacia sa vycisti
vyzametd a vyspravi. Zateplenie strechy sa navrhuje polystyrénom 350mm v troch vrstvach
150+150+50 mm. Polystyrén sa prichyti k podkladu lepenim - lepidlom SOLDAL.
Hydroizola¢na vrstva bude na baze mikceného PVC - FATRAFOL 807 V, do lepidla —
skladba strechy a detaily boli navrhnuté firmou FATRA [ZOLFA - PreSov.



4. Bleskozvod

Na objekte budovy OPP je prevedena ochrana pred bleskom podl'a STN 34 1390. Ked’ze
objekty sa bude zateplovat’ a realizovat’ nova strecha, je potrebné jestvujici bleskozvod
demontovat’ a po ukonceni zateplenia vyhotovit novy. Projekt riesi vonkajsi systém
ochrany pred bleskom - vonkajsi LPS navrhnuty podl'a STN EN 62305-1 az 4.

Stustava bleskozvodu na streche je navrhnuta ako hrebeniova vodicom AIMgSi [1 8§ mm na
podperdch PV32 a PV 21 doplnena zachytavacou tyCou umiestnenou na anténnom stoziari
a pomocnymi 30cm zachytava¢mi na rohoch a krajoch strechy. Zachytdvacie vedenie na
streche bude uzemnené 8 zvodmi - podl'a triedy LPS III zvody kazdych cca 15m.

2. etapa:
5. Vymena vytahu

Po demontaZi pdvodného nefunkéného osobného vytahu sa do existujicej Sachty osad{
novy osobny vytah LC maxi 650.

Novy vytah je v prevedeni pre imobilnych, s automtickymi centrdlnymi dvojpanelovymi
dverami.
Po demontazi starého vytahu je nutné zabezpecit’:

1.  Po demontazi podl'a potreby steny vytahovej Sachty vyspravit, ¢elné steny musia byt
rovné, hladké, vychylka od zvislice Smm, ostatné steny +10mm s dpravami podl'a
dispozi¢ného vykresu zhotovitel’a.

2. Zabeténovanie prahov a rdmov Sachtovych dveri, vyspravky a kone¢nd dprava

ostenia.

3. Pomocné lesenie pre montdZ na rozmer vytahovej kabiny, podlahy vzdialené max
2m.

4. Trvalé osvetlenie nastupist’ urobit’ podl'a STN EN 81-1 +A3,(intenzita 50 Lx v ose
dveri)

5. Ocel'ové montazne nosniky alebo hdky podla pokynov zhotovitel’a vyt'ahu.

6. Vsetky murované a beténové Casti vybielit’.

7.  Antikorézne a vystrazné natery ocel'ovych casti okrem sucasti vytahu

8.  Drobné stavebné prace a vyspravky pocas a po ukonc¢eni montédze.

9.  Priehlben zabezpecit’ proti priesaku vody a ropnych latok protiSmykovym naterom na
dne Sachty.

10. Vetranie v hornej casti min. 0,05 m2 zakryt’ mriezkou

6. Rekonstrukcia hygienickych zariadeni

Na kazdom podlaZi sa nachadzaji rovnaké hygienické zariadenia, nad sebou. Tieto sa
kompletne prebuduji zmenou dispozicie na hygienu muzov, Zien, imobilnych a miestnost
upratovacky + vylevka. Na kazdom podlazi rovnako. Vybuduju sa nové obklady stien,
dlazby podlah a nové zriadovacie predmety. WC kabinky budi predelené laminiatovymi HPL
doskami na nozickach. Nové dvere sa navrhuji do ocel'ovych zarubni.

VSetky priestory budi prirodzene osvetlené a vetrané, mimo WC imobilnych ktoré bude
vetrané osadenim mriezky na existujici vetraci komin na strechu.



7. Dispozi¢né Gpravy v pravej casti prizemia

Prava Cast’ pddorysu prizemia je v sicasnosti velky priestor s dodato¢nymi stavebnymi
Upravami a samostatnym vstupom zvonku.

Priestor sa predeli novymi prieckami a stavebnymi tpravami sa vybudujui nové kanceldrie
uréené na prendjom. Pri kanceldriach sa vybuduje sa ¢ajova kuchynka.

8. RekonsStrukcia existujicej zadnej rampy, rampy pre imobilnych a vstupné
schody

V zadnej ¢asti budovy sa nachddza existujica rampa, zvislé aj vodorovné
steny st beténové bez inej povrchovej upravy. T4 je v zlom technickom stave .

Betonové plochy je potrebné ocistit’ od machu a inych necistot. Vystriekat tlakovou
vodou, napenetrovat’ a urobit’ novd beténovu vrstvu v miernom spade. Rohy rampy budu
olemované ocelovym L profilom , privarenym k existujicemu. Zvislé poSkodené asti rampy
a schody je potrebné opravit’.

Pred hlavnym vstupom do budovy sa vybuduje nové oblikova ndstupnd plocha s dvomi
schodikmi a rampa pre imobilnych. Rampa sa opatri nerezovym zédbradlim pre imobilnych.
Povrch ploch vodorovnych aj zvislych — kamenny koberec.

Popri celnej a bocnej fasdde sa zhotovi okapovy chodnik z triedeného kameniva.

9. Vnitorné rozvody vody, kanalizacie, kirenia a elektriny vyplyvajice zo zmeny
dispozicie

Z dispozi¢nych zmien vyplyvaji zmeny inStalacii vody, kanalizécie, kiirenia a elektriky.
Tieto su rieSené v samostatnych dieloch projektu.

Michalovce 04/2019 Vypracoval: Ing.arch. Bugalova
Ing. Brutianskd



