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MIDDLE EAST s.r.o.

Dopravna 12

Dátum :   08/2016

Stupeň :   pre SP a realizáciu

Pôdorys I. NP - búracie práce - časť "B"
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Stena sa premiestni na II.NP časť A
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Oseká sa kraj rozpadanej terasy

Formát :  3xA4     Diel  :búracie pr.

Vybúrať murivo

- Odstrániť všetky časti vzduchotechniky ( celá je nefunkčná)

- Odstrániť sokľový  obklad

- Odstrániť označenú zdravotechniku

- Odstrániť oplechovania atiky

- Odstrániť označené vnútorné dvere

Odstrániť  plech strechy nad vstupom 

Odstrániť dlažbu a obklad, resp.pôvodnú podlahu

- Odstrániť všetky vonkajšie okná a dvere , copilit 

- Odstrániť ukotvenie blezkozvodu ( nové budú s predlženými kotvami )

- Odstrániť  požiarne rebríky ( nové budú s predlženým ukotvením )

Odstrániť skladbu strechy nad  zníženou časťou I.NP,

až po stropný panel

- Vytvoriť  otvory pre rekuperáciu o priemere 280 mm -viď pôdorysy nový stav


