
STAVBA - Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ Kráľovský Chlmec 

DIEL :  ELI -  elektroinštalácie 

REKAPITULÁCIA ceny v Eur Eur Cena v Eur

1 Elektroinštalácia - materiál

2 Elektroinštalácia - montáž

3 Rozvádzače

4 Bleskozvod-materiál

5 Bleskozvod-montáž
6 Zemné práce 

7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2

8 Doprava 3,6 % z pol. č.3

9 Presun 1 % z pol. č.3

10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :

11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby
na prevedenie revízie elektroinštalácie hod. 48

12 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby
na prevedenie demontáže svietidiel a spínačov hod. 36

Ceny bez DPH

DIEL : ELI - elektroinštalácia
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1.Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu 
1 Kábel CYKY 2Ax1,5mm2 m 85
2 Kábel CYKY 3Ax1,5mm2 m 240
3 Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 m 840
4 Kábel CYKY 3Cx2,5mm2 m 720
5 Kábel CYKY 5Cx1,5mm2 m 40
6 Kábel CYKY 5Cx2,5mm2 m 25
7 m
8 Vodič CY 6mm2 - zž m 105
9 Lišta PVC 40x20/2m m 90
10 Lišta PVC 60x20/2m m 40
11 Trubka PVC , typ FXP pr.25-bezhalog. m 60
12 Trubka PVC , typ FXP pr. 63-bezhalog. m 15
13 Vypínač 1.pól. Classic L-biely,

typ 3553-01289B1,10 A, 250 V ks 17
14 Vypínač sériový Classic L-biely, 

typ 3553-05289B1,10 A, 250 V ks 18
15 Vypínač striedavý Classic L-biely,

typ 3553-06289B1,10 A, 250 V ks 30
16 Vypínač sporákový 3,fáz. L-biely,

32 A,400 V ks 1
17 Pohyb.  senzor ks 1
18 Dvojzásuvka clasic - biela,

typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V ks 5
19 Zásuvka pre prostredie vlhké

typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44 ks 8
20 Univerzálna krabica - prístrojova, typKP68 ks 70
21 Univerzálna krabica - rozvodná,  typ KR68 ks 80
22 Zásuvka nástenná 4.polová , 16A/400V ks 1
23 Vypínač- 1.pol. so signálkou ks 1
24 Svorka na potrubie -

na pospájanie v kúpeľni + montáž ks 45
25 Svietidlová svorkovnica ks 166
26 Hmoždinka HM-8 ks 360
27 nastreľovací klinec ks 80
28 Svietidlo ozn. A ks 111
29 Svietidlo ozn. B ks 12
30 Svietidlo ozn. D,E ks 42
31 Istič  1.pol. C/10A ks 12
32 Istič 1.pol. C/16A ks 19
33 Istič 3.pol. C/16A ks 1

SPOLU :
Priražka 3 % pre podružný materiál :
Priražka 5 % stratné z nosného materiálu :

-
Elektroinštalácia materiál celkom :

2.Elektroinštalácia - montáž
1
2 210 800 101

Silový kábel uložený pod omietkou
CYKY,,CXKE-R 750 V                         2x1,5 m 85

3 210 800 105
Silový kábel uložený pod omietkou 
CYKY ,CXKE-R  750 V                       3x1,5 m 1080

4 210 800 106
Silový kábel uložený pod omietkou 
CYKY,CXKE  750 V                       3x2,5,3x4 m 720
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5 210 810 057
Silový kábel   
CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2 m 45

6 210 810 053-PC
Silový kábel uložený pod omiet.    
CYKY-CYKYM  750 V          5Cx2,5mm2 m 25

7 210 800 505
Vodič CY 6 v rúrkach m 105

8 210 800 5290
Montáž lišty m 260

9 210 010 133
Rúrka uložená pod. om.do 63 mm m 75

10 210 110 041
Spínač zapustený jednopólový ks 17

11 210 110 043
Spínač zapustený sériový ks 18

12 210 110 045
Spínač zapustený striedavý ks 30

13 210 110 021
senzor pohybový k svietidliu ks 1

14 210 111 012
Zásuvka domová polozapustená  
10/16 A 250 V   2P+Z   2x zapojenie ks 5

15 210 111 031
Zásuvka domová v krabici vonkajšia
10/16 A 250 V   2P+Z ks 8

16 Zásuvka 4.pol. 400V , IP 54 nástenná ks 1
17 210 010 301 

Krabica prístrojová so zapojením ks 70
18 201 010 321

Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia ks 80
19 210 010 511

Montáž svietidlovej svorkovnice ks 166
20 210 201 042

Svietidla žiarovkové  ks 123
21 211 200 101

Svietidlo žiarivkové ks 43
22 210 190 006

Úpravy v rozvádzačoch a doplnenie ističov
ks 1

23 210 100 002
Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane
zapojenie 6 ks 16

24 210 100 005
Ukončenie vodiča v rozvádzači vrátane
zapojenie 35 ks 4

25 210 100 251
Ukončenie káblov do 4x10 ks 28

26 211 010 010
Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM  8 ks 360

27 74704-9126
Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm m 690

28 97303-1716
Vysekanie kapies 100/100/50z

ks 160

29
97304–PP                                                                           
Prierazy v strope a stene ks 21
Elektroinštalácia montáž celkom :

3.Rozvádzače:
vid. PD-"  , upravy v 5 rozvádzačoch 
Rozvádzače celkom :

-
4.Bleskozvod - materiál
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1

2
Uzemňovací vodič AlMgSi  o 8 mm /
(1kg=7,4m) kg 15

3 Uzemňovací vodič FeZn  o10mm kg 30
4 Podpera PV 17-3 ks 36
5 Podpera PV  21 ks 48
6 Podložka pod PV 21 ks 80
7 Svorka SZ ks 6
8 Svorka SS ks 64
9 Svorka SK ks 14
10 Svorka SP 1 ks 6
11 Svorka pp ks 10
12 Svorka SJ 01 ks 10
13 Svorka SR03 ks 10
14 Dolná ochranná strieška OS4 ks 3
15 Držiak zvodového vodiča DJ 4h ks 1
16 Zvodová tyč JP20 s podperou na ploché strechy ks 1
17 Držiak zvodovej tyče DJ 4d ks 1
18 Horná ochranná strieška typ OS 01 ks 1
19 Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m ks 12
20 Popisný štítok ks 12

Spolu:
Prirážka 5%-stratné z nosného

 - Bleskozvod-materiál celkom:

5.Bleskozvod-montáž
1 210 220 101                                                           

Zvodové vodiče vrátane podpery 
FeZn do pr. 10 mm, A1  m 280

2 210 220 302
Montáž svoriek nad 2 skrutky
SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO ks 92

3 210 220 301
Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek 
/SS, SP1/ ks 26

4 210 220 212
Zachytná tyč vr. upevnenia 
do 3 m dĺžky tyče+ držiak na pl. strechy ks 1

5 210 220 346-PC
Zemniaca tyč ZT 2000 m 12

6 210 220 401
Označenie zvodov štítkami+OU 
smaltované z umelej hmoty ks 12

7
210 220 455
Podpera ks 123

Bleskozvod-montáž

  6. Zemné práce 

1 Vytýčenie káblovej trasy km
2 Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne m 60
3 Káblové pieskové lôžko  hr. 200mm m 60

4. Výstražná fólia š. 330mm m 60
5 Zahádzanie výkopu 35x80cm m 60
6 Úprava povrchu  ryhy m2 15

Zemné práce- spolu 
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